РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КРУПАЊ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

II Број:404-44/2015

25.09.2015.године

К р у п а њ


На основу члан 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15, 68/15)


КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ радова на изградњи моста преко реке Ликодре за засеок Радишићи бр. 404-44/2015

Објављује

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


У року предвиђеном за подношење понуда Комисија за јавне набавке извршила је измену конкурсне документације за набавку радова на изградњи моста преко реке Ликодре зазасеок Радишићи, на следећи начин:
1) Предмер и предрачун радова у одељку III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА у потпуности се замењује Предмером и предрачуном радова у коме су поред радова на изградњи моста предвиђени и радови уклапања пута, хидротехнички део и саобраћајна сигнализација.

Понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом конкурсне документације.


На основу члана 63.став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15, 68/15) продужује се рок за подношење понуда до 05.10 2015.године до 11,00 часова. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, заједно са извршеном изменом конкурсне документације, уредно ће се објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Прилог:Измењен предмер и предрачун радова

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

	ПРЕДМЕР  И  ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	1. ЗА МОСТ ПРЕКО РЕКЕ ЛИКОДРЕ У СЕЛУ ЛИКОДРА
НА ПУТУ КОЈИ ПОВЕЗУЈЕ ДРЖАВНИ ПУТ IIа РЕДА бр. 137 И ЛОКАЛНИ ПУТ Л-17

	РЕД.БР.
	ПОС.  ОПИСА
	ВРСТА РАДОВА
	ЈЕД. МЕР.
	КОЛИ- ЧИНА
	ЈЕДИН.
ЦЕНА
	ИЗНОС   ДИНАРА

	 
	 
	13.  ВЕЋИ  ОБЈЕКТИ
( СА  ОТВОРОМ  ПРЕКО  5 m )
	 
	 
	 
	 

	 
	13.2.
	 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	13.2.1.
	ИСКОП  ТЕМЕЉА
	 
	 
	 
	 

	1
	13.2.2.
	Ископ темеља ван сталних  површинских вода
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	а) У материјалу III и IV категорије:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	на дубини 0-2 m
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,2х(6,1х2,0х2+6,2х2,0) = 44,16
	m3
	44
	 
	 

	 
	 
	на дубини 2-4 m
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,2х(6,1х0,3+6,2х0,95) = 9,26
	m3
	9
	 
	 

	2
	13.2.3.
	Ископ ровова и канала ширине мање од 1.5 m и дубине мање од 2.0 m
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,05х0,70x(5,4+4,3+6,05+6,4) =  16,28
	m3
	17
	 
	 

	3
	13.2.4.
	Затрпавање темеља стубова
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	по оцени
	m3
	30
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	13.2.5.
	Израда шљунчаних клинова испод прелазних плоча
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	по оцени
	m3
	50
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ - УКУПНО  ДИНАРА:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	13.3.
	ДРВЕНЕ  КОНСТРУКЦИЈЕ
	 
	 
	 
	 

	5
	13.3.1.
	Скеле и оплате
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Скела се не плаћа посебно; Вредност скеле је обухваћена одговарајућом позицијом бетонских радова
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РАДОВИ  ОД  ДРВЕТА - УКУПНО  ДИНАРА:
	 

	 
	13.4.
	РАДОВИ  ОД  БЕТОНА
	 
	 
	 
	 

	 
	13.4.1.
	НЕАРМИРАНИ  БЕТОН
	 
	 
	 
	 

	6
	13.4.1.1.
	Бетонирање темеља кегли 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	MB 25
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,70x0,875x(5,4+4,3+6,05+6,4) =  13,57
	m3
	14
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	13.4.1.2.
	Облагање кегли - облагање на земљаним равним и кривим површинама
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	- израда тела кегли, по оцени
	m3
	50
	 
	 

	 
	 
	b) облагање каменим блоковима дебљине 30cm у цементном малтеру, по оцени
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	по оцени
	m2
	40
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	13.4.2.
	ШИПОВИ  И  ПРИБОЈИ
	 
	 
	 
	 

	8
	13.4.2.1.
	Шипови великог пречника бетонирани "на месту" - HW шипови (у цену не улази арматура)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	MB 30,  Ø 90 cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	10,0x2+8,0х5 = 60,00
	m1
	60
	 
	 

	 
	13.4.3.
	АРМИРАНО  БЕТОНСКЕ
КОНСТРУКЦИЈЕ
	 
	 
	 
	 

	9
	13.4.3.1.
	Temeqi samci, kontra grede, plo~asti temeqi, jastuci i naglavnice: 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	MB 30
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,2х(6,1х2+6,2)х1,2 = 26,50
	m3
	26
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	13.4.3.2.
	Стубови као ослонци равних распонских конструкција разних система и као ослонци надлучне конструкције
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	а) Крајњи стубови
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	- чеона платна    MB 40
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,70х2,80х(5,72+5,60)+0,70х0,45х0,22х4 +0,06х5,0х2 =  23,06
	m3
	23
	 
	 

	 
	 
	- крила    MB30
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,30х(5,00х2+5,40+5,30) +0,45х0,22х(2,63х2+2,81+2,87) =  7,29
	m3
	7
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	б) Средњи стубови        MB 40
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,72х3,0+(2,92+1,72)/2х1,5 = 8,64
	m3
	9
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	13.4.3.3.
	Распонска конструкција објекта од армираног бетона
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г) Главни плочасти носач моста од армираног бетона     MB 40
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	27,30х(4,30х0,70+0,65х(0,22+0,70)/2х2 +0,45х0,22х2) =  103,90
	m3
	104
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	- пешачке стазе,  MB 40
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(0,313-2x0,0095)x(34,31+34,06) =  20,10
	m3
	20
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	13.4.3.5.
	Прелазне плоче,  MB 30
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,20х3,00х5,00х2 =  6,00
	m3
	6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	13.4.5.2.
	Израванавјући слој испод темеља  
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	MB 20
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,4х(6,3х2+6,4)х0,1 = 2,66
	m3
	3
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РАДОВИ  ОД  БЕТОНА - УКУПНО  ДИНАРА:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	13.5.
	РАДОВИ  ОД  МЕТАЛА 
	 
	 
	 
	 

	14
	13.5.1.
	Арматура бетонских елемената и конструкција
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	б)Ребраста арматура  
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	B500B
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	     Ø ≤ 12 mm
	kg
	6.184
	 
	 

	 
	 
	     Ø > 12 mm
	kg
	30.787
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	15
	13.8.
	Челичне ограде на мостовима према пројекту
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	д) остале цевне или од профила
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	34,30х2 = 68,60
	m'
	69
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РАДОВИ  ОД  МЕТАЛА - УКУПНО  ДИНАРА:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	13.10.
	ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ
НА МОСТОВИМА
	 
	 
	 
	 

	16
	13.10.1.
	Ивичњаци камени
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	а) димензија:  18/24 cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	36,85+36,28 = 73,13
	m'
	73
	 
	 

	17
	13.10.2.
	Изолација горње површине бетонске коловозне плоче
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	6,50х28,70+2x1,97+1,94+1,96 = 194,39
	m2
	194
	 
	 

	18
	13.10.3.
	Премазивање бетонских површина битуменом
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	по оцени
	m2
	150
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	13.10.4.
	Коловозни застор од асфалт бетона дебљине 8 cm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	5,00х28,70 = 143,50
	m2
	144
	 
	 

	20
	13.10.5.
	Испитивање готовог моста
	.....  паушално.....   
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	21
	13.10.6.
	Фотографско снимање за време градње моста
	.....  паушално.....   
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	22
	13.10.7.
	Израда и уграђивање плоча са годином израде моста
	.....  паушално.....   
	 

	23
	13.10.8.
	Израда и затварање спојница на асфалту уз ивичњаке и венце на пешачким стазама
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(36,85+36,28)x2 = 146,26
	m'
	146
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЗАВРШНИ  И  ОСТАЛИ  РАДОВИ - УКУПНО  ДИНАРА:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	13.11.
	ПОСЕБНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	24
	13.11.1.
	Уграђивање пластичних цеви у пешачке стазе пречника Ø 110 mm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(34,31+34,06)x2 = 136,74
	m'
	137
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	13.11.2.
	Заштитни премаз бетонских површина
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	по оцени
	m2
	350
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	13.11.3.
	Бетонске риголе уз мост
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	5,0+3,0х2 =  11,00
	m'
	11
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	13.11.5.
	Заливање асфалтним мастиксом
Машинско заливање коловоза ширине преко 15мм и дубине преко 5цм на линији преласка мостовске конструкције на труп пута. 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	5,11+5,05 =  10,16
	m'
	11
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПОСЕБНИ  РАДОВИ - УКУПНО  ДИНАРА:
	 


	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА МОСТ 

	 
	
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	 
	
	РАДОВИ ОД БЕТОНА
	 
	 
	 

	 
	
	РАДОВИ ОД МЕТАЛА
	 
	 
	 

	 
	
	ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ
	 
	 

	 
	
	ПОСЕБНИ РАДОВИ
	 
	 

	УКУПНО  КОШТАЊЕ  МОСТА:
	
	ДИН.

	 
	
	
	
	
	
	 

	2. ПРОЈЕКАТ УКЛАПАЊА ПУТА
	
	
	
	

	Мост преко реке Ликодре у селу Ликодра на путу који повезује
	
	

	Државни пут IIа реда бр.137 и Локални пут Л-17
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ред.
	в р с т а    р а д о в а

 
	јед.
	количина
	јед.цена
	укупно

	бр.
	
	мере
	 
	(дин)
	(дин)

	 
	       1 .  ПРИПРЕМНИ   РАДОВИ 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1.
	Иколчавање и обележавање трасе и објеката
	м
	216,05
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	
	 

	2.
	Сечење шибља
	м2
	750,00
	
	 

	 
	
	
	 
	 
	
	 

	 
	
	СВЕГА (дин) : 
	 
	 
	 
	 

	 
	            2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Машински ископ хумуса d=20cm, са транспортом на депонију
	
	 
	
	 

	
	одређену од стране надзорног органа или извођача и разастирање
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	м3
	258,51
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Машински ископ локалног материјала са одвозом на депонију 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	м3
	309,62
	 
	 

	
	 
	 
	
	 
	 
	 

	5
	Ископ шљунковито-песковитог  материјала у позајмишту 
	 
	 
	 
	 

	
	са транспортом на локацију
	м3
	998,14
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	
	 

	6
	Машинско набијање подтла
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	м2
	997,84
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	7
	Израда насипа од песковитог шљунка
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	м3
	998,14
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	8
	Хумузирање косина хумусом у слоју d=20cm са превозом 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	м3
	126,81
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	9
	Транспорт вишка хумуса на депонију
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	м3
	131,70
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	СВЕГА  (дин): 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ред.
	в р с т а    р а д о в а

 
	јед.
	количина
	јед.цена
	укупно

	бр.
	 
	 
	мере
	 
	(дин)
	(дин)

	 
	
	 
	 
	 
	 

	10
	Израда невезаног носећег слоја од песковитог шљунка   
	 
	 
	 
	 

	
	 0-63мм d=25cm
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	м3
	275,62
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Израда постељице од песковитог шљунка,    d=40cm
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	м3
	24,45
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Израда невезаног носећег слоја од дробљеног камена 
	 
	 
	 
	 

	
	 0-31мм d=20cm
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	м3
	184,48
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Израда хабајућег слоја од дробљеног 
	 
	 
	
	 

	
	агрегата БНХС, d = 5 цм
	 
	 
	
	 

	
	 
	
	м2
	883,90
	
	 

	 
	
	
	 
	 
	
	 

	14
	 Nabavka i postavљaњe odvodnih cevi F300mm na podlozi od betona - a prema detaљima i kotama datim u projektu. Pozicija obuhvata nabavku materijala i ugradњu.
	м
	9,00
	
	 

	 
	
	
	 
	 
	
	 

	 
	СВЕГА  (дин): 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА - УКЛАПАЊЕ ПУТА

	1.  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ (дин.)
	
	                                

	2.  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  (дин.)
	
	

	3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (дин.)
	
	
	                              

	 
	Цена коштања радова   (дин.) :
	
	
	

	
	Додаје се 5% на непредвиђене радове
	
	
	                                

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Укупна цена :
	
	                                 


	3. Предмер и предрачун радова - Хидротехнички део
	
	
	
	

	ред. бр.
	Тех.усл ЈППС/ Пос.ТУ
	в р с т а    р а д о в а
	јед. мере
	кол.
	јед.цена
	укупно

	1
	 
	Земљани радови
	 
	 
	 
	 

	1
	11.7.1
	Ископ материјала за израду уређења корита .
	m3
	180
	 
	 

	2
	11.7.2
	Насипање материјалом из ископа при изради регулације корита.
	m3
	445
	 
	 

	3
	11.7.3.2
	Уградња песка - подлоге (10cm) испод регулисаног корита и улива 
	m3
	110
	 
	 

	 
	 
	Укупно: Земљани радови
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Монтерски радови
	 
	 
	 
	 

	1
	11.7.3.4
	Израда облоге од камена у цементном малтеру 40cm.
	m3
	485
	 
	 

	 
	 
	Укупно: Монтерски радови
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	Бетонски и армирано-бетонски радови
	 
	 
	 
	 

	1
	8,6
	Израда армирано - бетонских прагова 1x1m, МБ35.
	m3
	24
	 
	 

	2
	8,6
	Количина арматуре за формирање прагова, у складу са графичким прилозима.
	kg
	867
	 
	 

	 
	 
	Укупно: Бетонски и армирано-бетонски радови
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	Остали радови
	 
	 
	 
	 

	1
	2,2
	Геодетско обележавања тачака на терену. Пре радова извршити снимање мреже. Плаћа се по м снимљене трасе.
	m
	90
	 
	 

	 
	 
	Укупно: Остали радови
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	СВЕГА (Дин):
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ХИДРОТЕХНИЧКИ ДЕО
	
	
	
	

	
	
	Земљани радови
	 

	
	
	Монтерски радови
	 

	
	
	Бетонски и армирано-бетонски радови
	 

	
	
	Остали радови
	 

	
	
	СВЕГА
	 

	
	
	Непредвиђени радови (10%)
	 

	
	
	УКУПНО (Дин):
	 


	4. Привремена сигнализација и опрема 
	
	
	
	

	у току санације 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Редни
	Опис позиције
	Шифра и
	Јед.
	Комада
	Цена
	Укупно

	број
	
	садржај
	мере
	
	динара
	динара

	1,0
	СТАНДАРДНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,1
	СТАНДАРДНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ КЛАСЕ 2
	 
	 
	 
	 

	 
	Троугласти  a=90 cm

 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	I - 19
	kom.
	8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Округли f60 cm

II - 3
	kom.
	4
	 
	 

	 
	 
	II - 28
	kom.
	4
	 
	 

	 
	 
	II - 30(40)
	kom.
	4
	 
	 

	 
	 
	II - 30(60)
	kom.
	4
	 
	 

	 
	 
	II - 43
	kom.
	4
	 
	 

	 
	 
	II - 45.1
	kom.
	2
	 
	 

	 
	 
	III - 29
	kom.
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Допунска табла     90/25cm

IV - 1
	400m
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,0
	НОСАЧИ
	 
	 
	 
	 

	 
	Једностубни цевни
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2,5
	kom.
	4
	 
	 

	 
	 
	2,8
	kom.
	12
	 
	 

	 
	2,9
	kom.
	4
	 
	 

	 
	3,3
	kom.
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

 
	 
	 
	 
	 

	5,0
	САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА
	 
	 
	 
	 

	 
	Вертикална запрека VII-4 обострана VII-4.1
	kom.
	5
	 
	 

	 
	Вертикална запрека VII-4 

 
	kom.
	8
	 
	 

	 
	
	kom.
	6
	 
	 

	 
	Трептачи на саобраћајним знаковима

 
	kom.
	21
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ
	 
	 
	 
	 

	
	NAPOMENA: Semafor se iznajmquje
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПРИВРЕМЕНА САОБ. СИГНАЛИЗАЦИЈА:
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Укупно вертикалне сигнализације
	
	
	

	
	Укупно саобраћајне опреме
	 
	 
	

	
	УКУПНО САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
	

	 
	
	
	
	
	
	 

	5. Трајна сигнализација и опрема 
	
	
	

	део пута на мосту у Ликодри
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Редни
	Опис позиције
	Шифра и
	Јед.
	Комада
	Цена
	Укупно

	број
	
	садржај
	мере
	
	динара
	динара

	1,0
	СТАНДАРДНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,1
	СТАНДАРДНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ КЛАСЕ 2
	 
	 
	 
	 

	 
	Троугласти  a=90 cm

I - 28
	kom.
	2
	 
	 

	 
	 
	I - 28.1
	kom.
	2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Оsmougli f60 cm

II - 2
	kom.
	2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,0
	НОСАЧИ
	 
	 
	 
	 

	 
	Једностубни цевни
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2,5
	kom.
	2
	 
	 

	 
	2,7
	kom.
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4,0
	ОЗНАКЕ НА КОЛОВОЗУ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Бела подужна линија 0,12м

145м
	м²
	17,4
	 
	 

	 
	Bela STOP linija

 
	м²
	5,2
	 
	 

	 
	Бела подужна линија 0,12м(1+1)

44/22m
	м²
	2,64
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО СИГНАЛИЗАЦИЈА
	
	 

	5,0
	САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SISTEMI ZA ZADR@AVAWE

 
	 
	 
	 
	 

	 
	ZA[TITNI URE\AJI

 
	 
	 
	 
	 

	 
	N2W4

 
	m'
	64
	 
	 

	 
	POLAZNE I ZAVR[NE KONSTRUKCIJE

 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kosi zavr{etak za{titne ograde L=4m 

 
	kom.
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	УКУПНО САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ТРАЈНА САОБ. СИГНАЛИЗАЦИЈА:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно сигнализације
	 
	 
	 

	 
	Укупно саобраћајне опреме
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ЦЕО ПРОЈЕКАТ

	 
	1.
	МОСТ:
	 
	 
	 

	 
	2.
	ПРИЛАЗНИ ПУТ:
	 
	
	 

	 
	3.
	РЕГУЛАЦИЈА ЛИКОДРЕ:
	 
	
	 

	 
	4.
	ПРИВРЕМЕНА САОБ. СИГНАЛИЗАЦИЈА:
	
	 

	 
	5.
	ТРАЈНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА:
	
	 

	 
	
	УКУПНО :
	
	ДИН.

	 
	
	ПДВ 20%:
	
	ДИН.

	 
	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	ДИН.

	 
	
	
	
	
	
	 


Понуђач:


м.п.
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